



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

(BALEARS)

INFORME RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS

Per part d'aquesta unitat gestora per la contractació de l'obra Renovació voravies i Enllumenat Públic, es va procedir a la obertura i puntuació de les ofertes presentades per la referida contractació amb data 30 d'octubre de 2019, resultant que l'oferta millor posicionada era la d' l'empresa Asdars&Partiners.

Publicat i notificat l'informe emès a la citada data, es va presentar escrit per part de l'entitat Excavacions S' Horta, amb data 7 de novembre de 2019, pel qual es manifestava que s'havia puntuat de forma errònia la seva proposta en el sentit que havien presentat un termini d'execució de les obres d'un mes i no de dos com consta en la puntuació.

Davant aquesta situació, es procedeix a revisar la proposta presentada per Excavacions S' Horta S.A trobant-se que la mateixa diu literalment " Em compromet en nom i representació de l'empresa Excavacions S' Horta S.A a reduir en 2 mesos el termini d'execució dels obres..." figurant l'expressió 2 mesos en negreta, lo qual va dur a confusió.

Comprovat que Excavacions S' Horta tenia raó en el manifestat en el seu escrit de al·legacions, es procedeix novament a puntuar les ofertes presentades amb el resultat que s'expressa a continuació:

1ª. Construcciones Queixal S.L	0,84 Punts
2ª. Tecnimac Maquinaria	2,43 Punts
3ª. Excavaciones S' Horta	3,94 Punts
4º. Aglomerados Mallorca S.A	2,50 Punts
5ª. Urban Illes S.L	2,36 Punts
6ª. Asdars&Partiners S.L	3,84 Punts


Vist el nou resultat de les puntuacions, on s'observa que l'oferta amb mes puntuació és la plica presentada per l'empresa Excavaciones S' Horta S.A, s'acorda requerir-la per que presenti la documentació establerta a la clàusula 17 dels plecs de condicions.

Igualment s'acorda el publicar la present acta a la pagina web de l'ajuntament donant un termini de 7 dies naturals per la presentació d'al·legacions.

Montuïri a 13 de novembre de 2019



Empresa	Term.exec	Preu	Empresa	Term.exec	Preu	TOTAL
Construcc.Queixal S.L	-	66.858,45	Construcc.Queixal S.L	0,00	0,84	0,84
Tecnimac Maquinaria	2 meses	60.043,35	Tecnimac Maquinaria	1,50	0,93	2,43
Excavaciones S'Horta	1 mes	60.043,34	Excavaciones S'Horta	3,00	0,94	3,94
Aglomerados Mallorca S.A	2 meses	56.301,84	Aglomerados Mallorca S.A	1,50	1,00	2,50
Urban Illes S.L	2 meses	64.985,47	Urban Illes S.L	1,50	0,86	2,36
Asdars	1 mes	66.858,44	Asdars	3,00	0,84	3,84



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]